

設計	令和 4 年 月 日
工期	自 令和 5 年 4 月 日
	至 令和 5 年 12 月 20 日

# 閲覧設計書

工 事 名 : 枕崎小学校21号棟長寿命化改良工事(建築工事)

工事場所 : 枕崎市 千代田町 地内

令和5年度

枕崎小学校21号棟長寿命化改良工事(建築工事)

鹿児島県枕崎市

工 事 名	枕崎小学校21号棟長寿命化改良工事(建築工事)			工事期間  令和5年12月20日
工 事 場 所	枕崎市 千代田町 地内			
工 事 概 要	外壁・屋根改修  建具改修(内部・外部)  内部改修(1F～3F)			
	設 計 額	変 更 設 計 額	増 減 額	備 考
工 事 費				
変 更 概 要				
変 更 理 由				

工事内訳表 工事名称: 枕崎小学校21号棟長寿命化改良工事(建築工事)

	工 事 種 別		合 計	一般工事	鉄骨対象	その他対象	処分費等	対象外工事費
1	直 接 仮 設 工 事							
2	防 水 工 事							
3	木 工 事							
4	金 属 工 事							
5	左 官 工 事							
6	建 具 工 事							
7	ガ ラ ス 工 事							
8	塗 装 工 事							
9	内 外 装 工 事							
10	仕 上 ユ ニ ッ ト 工 事							
11	と り こ わ し 工 事							
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
直 接 工 事 費 計								
共通費	共通仮設費 (C)	純工事費 (L)	現場管理費 (D)	工事原価 (M)	一般管理費 (N) (庶務相当額含)	工事価格 (Y)	消費税相当額 (P)	工事費 (Q)





内 訳 明 細 書

枕崎小学校21号棟長寿命化改良工事

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金 額	離 専	
1	直接仮設工事									
	養生(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	335.0	m <sup>2</sup>						
	養生(外壁改修)		233.0	m <sup>2</sup>						
	養生(内部改修)	複合改修	1,069.0	m <sup>2</sup>						
	整理清掃後片付け(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	335.0	m <sup>2</sup>						
	整理清掃後片付け(外壁改修)		233.0	m <sup>2</sup>						
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	1,069.0	m <sup>2</sup>						
	桢組木足場(手すり先行方式)	建桢900x1700 布桢500+240 12m未満	1,300.0	m <sup>2</sup>						
	安全手すり(手すり先行方式)	桢組木足場用	110.0	m						
	養生シート張り	防災I類	1,300.0	m <sup>2</sup>						
	内部仕上足場(改修)	一般 階高4.0m以下 脚立足場	976.0	m <sup>2</sup>						
	内部階段仕上足場		92.7	m <sup>2</sup>						

内 訳 明 細 書

枕崎小学校21号棟長寿命化改良工事

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		備 考
							%	金 額	
	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,300.0	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬(シート・ネット類)		1,300.0	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬(安全手すり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	110.0	m					
	仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	3階建	976.0	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬(内部階段仕上足場)		92.7	m <sup>2</sup>					
	計								他 鉄 離

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金	額	
2	防水工事									
	(外部)									
	屋根 高圧洗浄	高圧ポンプによる水洗・清掃	436.0	m <sup>2</sup>						
	屋根立上 高圧洗浄	笠木・天端含む 高圧ポンプによる水洗・清掃	41.6	m <sup>2</sup>						
	屋根 ウレタン防水	平場 表面塗装シルハ-	436.0	m <sup>2</sup>						
	屋根 ウレタン防水	X-1 絶縁工法 ウレタンゴム系 笠木・天端含む 表面塗装シルハ-	41.6	m <sup>2</sup>						
	屋根立上 下地調整材塗	X-2 絶縁工法 ウレタンゴム系	436.0	m <sup>2</sup>						
	屋根立上 下地調整材塗	ポリマーセメントペースト	41.6	m <sup>2</sup>						
	建具枠周囲シーリング	MS-2 10x10	1,020.0	m						
	建具枠周囲シーリング	MS-2 20x10	377.0	m						
	建具枠周囲シーリング	SR-2 10x10	189.0	m						
	脱気筒		8.0	か所						
	(外壁改修)									
	施工数量調査	タイル・モルタル塗替改修	1,227.0	m <sup>2</sup>						
	爆裂部 モルタルカット	壁面 厚18mm程度	3.6	m						
	爆裂部 錆落とし	壁面	0.2	m <sup>2</sup>						



内訳明細書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回来高金額			備 考
							%	金	額	
	爆裂部 防錆材塗布	壁面	0.2	m <sup>2</sup>						
	爆裂部 ポリマーセメントモルタル充填刷毛引仕上	壁面 厚18mm程度	0.2	m <sup>2</sup>						
	浮き部分 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入	一般部分	939.0	穴						
	浮き部分 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入	指定部分 天井面	912.0	穴						
	浮き部分 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入	狭幅部分	900.0	穴						
	浮き部分 エポキシ樹脂注入	タイル部分	371.0	穴						
	ひび割れ 自動低圧樹脂注入		60.3	m						
	(内部)									
	シンク周囲シーリング	SR-2 10x10	61.3	m						
	(内壁改修)									
	浮き部分 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入	一般部分	37.0	穴						
	浮き部分 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入	指定部分 天井面	32.0	穴						

内 訳 明 細 書

枕崎小学校21号棟長寿命化改良工事

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金 額	離 専	
	浮き部分 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入	狭幅部分	3.0	穴						
	計									他 鉄 処 離

内 訳 明 細 書

枕崎小学校21号棟長寿命化改良工事

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金	額	
3	木工事									
	(材料)									
	構造材	杉 特1等 割材	2.035	m <sup>3</sup>						
	造作材	杉 特1等 割材	1.541	m <sup>3</sup>						
	造作材	マルサワ 割材	1.365	m <sup>3</sup>						
	(手間)									
	幅木	施工手間 RC面	186.0	m						
	胴縁組	施工手間	198.0	m <sup>2</sup>						
	出入口枠(片開き)	施工手間	6.0	か所						
	額縁(窓出入口)	施工手間	621.0	m						
	天井見切枠	施工手間	12.5	m						
	オープン枠	施工手間	8.0	m						



内 訳 明 細 書 札幌小学校21号棟長寿命化改良工事

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		備 考
							%	金 額	
4	金属工事								
	(外部)								
	タラップ	ステンレス製 φ19 W=350 後付型	6.0	か所	13,500				見積(法定福利費含む)
	硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100 ステンレス囲み金物共	113.0	m					
	(内部)								
	床見切り	ステンレス製 3.5x5x17	4.8	m					
	階段ノンスリップ	ステンレス製 ノンスリップ ゴム付 後付型	94.0	m					
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	74.2	m <sup>2</sup>					
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	65形 450x600	2.0	か所					
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	1,038.0	m <sup>2</sup>					
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450x450mm程度 ボード等切込共	18.0	か所					
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	18.0	か所					
	天井廻縁	塩化ビニル製	526.0	m					見積(法定福利費含む)
	流し台シンク	ステンレス製 カバー工法 W2440xD600	2.0	か所	308,800				見積(法定福利費含む)
	流し台シンク	ステンレス製 カバー工法 W2440xD600 引込型排水口	3.0	か所	358,400				見積(法定福利費含む)
	流し台シンク	ステンレス製 カバー工法 W1220xD600 引込型排水口	1.0	か所	260,400				見積(法定福利費含む)

内 訳 明 細 書 松崎小学校21号棟最寿命化改良工事

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		離 卓	備 考
							%	金 額		
	流し台シンク	ステンレス製 カバー工法 W3730xD600	1.0	か所	664,500					見積(法廷福利費含む)
	流し台シンク	ステンレス製 カバー工法 W3730xD600 引込型排水口	1.0	か所	741,600					見積(法廷福利費含む)
	階段手摺	鋼製 H=900 斜め	7.8	m	48,800					見積(法廷福利費含む)
	階段手摺	鋼製 H=1120 水平	7.7	m	48,400					見積(法廷福利費含む)
	計									他 処
										鉄 離

内 訳 明 細 書

札幌小学校21号棟長寿命化改良工事

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金	額	
5	左官工事									
	(外部)									
	壁 防水形複層塗材E	高弾性アクリルゴム系ウレタン塗膜 下地調整費(C-1)共	1,028.0	m <sup>2</sup>						
	パラペット壁 防水形複層塗材E	高弾性アクリルゴム系ウレタン塗膜 下地調整費(C-1)共	47.8	m <sup>2</sup>						
	底天端 防水形複層塗材E	高弾性アクリルゴム系ウレタン塗膜 下地調整費(C-1)共	40.9	m <sup>2</sup>						
	軒天井 外装薄塗塗材	下地調整費(C-1)共	79.8	m <sup>2</sup>						
	階段段裏 外装薄塗塗材	高弾性アクリルゴム系ウレタン塗膜 下地調整費(C-1)共	32.9	m <sup>2</sup>						
	底天井 外装薄塗塗材	高弾性アクリルゴム系ウレタン塗膜 下地調整費(C-1)共	41.7	m <sup>2</sup>						
	犬足床 高圧洗浄	高圧ホップによる水洗・清掃	168.0	m <sup>2</sup>						
	階段床 高圧洗浄	高圧ホップによる水洗・清掃	39.4	m <sup>2</sup>						
	壁 高圧洗浄	高圧ホップによる水洗・清掃	1,028.0	m <sup>2</sup>						

内 訳 明 細 書

枕崎小学校21号棟長寿命化改良工事

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金 額	離 専	
	パラペット壁 高圧洗浄	高圧ボンプによる水洗・清掃	47.8	m <sup>2</sup>						
	根巾木 高圧洗浄	高圧ボンプによる水洗・清掃	49.9	m <sup>2</sup>						
	庇天端 高圧洗浄	高圧ボンプによる水洗・清掃	40.9	m <sup>2</sup>						
	軒天井 高圧洗浄	高圧ボンプによる水洗・清掃	79.8	m <sup>2</sup>						
	階段段裏 高圧洗浄	高圧ボンプによる水洗・清掃	32.9	m <sup>2</sup>						
	庇天井 高圧洗浄	高圧ボンプによる水洗・清掃	41.7	m <sup>2</sup>						
	壁 高圧洗浄	タイル面 洗剤使用 高圧ボンプによる水洗・清掃	13.6	m <sup>2</sup>						
	建具周囲モルタル充填	外部建具(防水モルタル)	3.0	m						
	(内部)									
	床 モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 t=28	7.1	m <sup>2</sup>						
	床 下地調整材塗	ポリマーセメントペースト	791.0	m <sup>2</sup>						
	階段 下地調整材塗	ポリマーセメントペースト	28.7	m <sup>2</sup>						



内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		備 考
							%	金 額	
	壁 モルタル塗り	金ごて 内壁 t=20	10.3	m <sup>2</sup>					
	枠周囲 モルタル補修	金ごて 薄塗モルタル	62.1	m <sup>2</sup>					
	計								他 鉄 離 処

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金	額	
6	建具工事									
	(木製建具)									
	WD-1 額入り片開フラッシュ戸	付属金物共 800x1850	5.0	か所	99,000					見積(法廷福利費含む)
	WD-2 片開フラッシュ戸	付属金物共 800x1850	1.0	か所	90,900					見積(法廷福利費含む)
	(アルミ製建具)									
	AD-2A ランマ引違窓+引違戸	かぶせ工法 付属金物共 1630x2730	2.0	か所	455,700					見積(法廷福利費含む)
	AW-1A 2段2連引違窓	かぶせ工法 付属金物共 2330x1805	9.0	か所	413,300					見積(法廷福利費含む)

## 内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金	額	
	AW-1 アルミ膳板	かぶせ工法 付属金物共 L=2500	9.0	か所	6,440					見積(法廷福利費含む)
	AW-2 アルミ膳板	かぶせ工法 付属金物共 L=2500	1.0	か所	6,440					見積(法廷福利費含む)
	AW-6 アルミ膳板	かぶせ工法 付属金物共 L=3760	2.0	か所	9,660					見積(法廷福利費含む)
	AW-1 アルミパネル	570×860	10.0	か所	20,700					見積(法廷福利費含む)
	AW-1 アルミパネル	570×850	2.0	か所	20,700					見積(法廷福利費含む)
	(鋼製建具)									
	SD-2 片開フラッシュ戸	付属金物共 450×600	2.0	か所	83,800					見積(法廷福利費含む)
	(鋼製間仕切)									
	SP-1 ランマFIX+額ガバリ付引違戸	付属金物共 1700×2710	14.0	か所	248,490					見積(法廷福利費含む)
	SP-2.2A ランマFIX+額ガバリ付片開フラッシュ戸	付属金物共 800×2710	3.0	か所	204,800					見積(法廷福利費含む)
	SP-3 FIX付2連引違窓	付属金物共 2370×1910	15.0	か所	138,960					見積(法廷福利費含む)
	SP-4 FIX+引違窓+額ガバリ付片開フラッシュ	付属金物共 2370×2710	2.0	か所	275,400					見積(法廷福利費含む)
	SP-5 FIX付引違窓	付属金物共 1200×1910	1.0	か所	88,800					見積(法廷福利費含む)

内 訳 明 細 書

枕崎小学校21号棟長寿命化改良工事

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金	額	
	SP-6 FIX付引違窓	付属金物共 1700x2710	1.0	か所	180,800					見積(法廷福利費含む)
	計									他 鉄 処 離



内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金	額	
8	塗装工事									
	(外部)									
	シャッター面 下地調整改修仕様	鉄鋼面 RA種(塗替え面)3種ケレンA	12.4	m <sup>2</sup>						
	シャッター面 錆止め塗料塗り改修仕様	工程A種 塗料A種 現場2回塗り 下地別塗(塗替え面)	12.4	m <sup>2</sup>						
	シャッター面 DP塗り改修仕様	鋼製建具面 1級 錆止別塗 下地調整別塗	12.4	m <sup>2</sup>						
	天井換気孔 下地調整改修仕様	塩ビ面 細巾物 RA種(塗替え面)3種ケレンA	46.2	m						
	天井換気孔 DP塗り改修仕様	細巾物 塩ビ面	46.2	m						
	ルーフトレイン 下地調整改修仕様	鉄鋼面 RA種(塗替え面)3種ケレンA	10.0	か所						
	(内部)									
	幅木 UC塗装	糸幅300mm以下 工程B種 木部 A種 1液性	186.0	m						
	上框 UC塗装	糸幅300mm以下 工程B種 木部 A種 1液性	2.8	m						
	壁 UC塗装	木面 工程B種 一般 木部 A種 1液性	42.5	m <sup>2</sup>						
	壁 EP-G塗り改修仕様	既設モルタル面 工程C種 一般 下地調整RB種(塗替え面)	735.0	m <sup>2</sup>						
	壁 EP-G塗り	ホ-ド面 工程B種 塗料1種 下地調整B種(一般)	68.9	m <sup>2</sup>						
	額縁等 EP-G塗り改修仕様	糸幅300mm以下 木部 素地A種	1,723.0	m						



内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金	離 専	
9	内外装工事									
	(内部)									
	床 ビニル床シート	防滑性 t=2.0 溶接・耐湿工法	839.0	m <sup>2</sup>						
	階段 ビニル床シート	防滑性 t=2.0 溶接・耐湿工法	28.7	m <sup>2</sup>						
	塩ビタイル張り	帯電防止 t=4.0 500角	139.0	m <sup>2</sup>	4,760					見積(法廷福利費含む)
	OAフロア	H=40	134.0	m <sup>2</sup>	13,000					見積(法廷福利費含む)
	スロープOAフロア	H=0~40 W1700xD600	2.0	か所	22,500					見積(法廷福利費含む)
	スロープOAフロア	H=0~40 W900xD600	2.0	か所	18,000					見積(法廷福利費含む)
	フリーフロア	H=300	10.6	m <sup>2</sup>	12,200					見積(法廷福利費含む)
	床 耐水合板張り	t=12 T-1 天然木化粧複合	3.3	m <sup>2</sup>						
	床 フローリング張り	t=12 共仕C種 畳表C2 畳へりHt PS-20 1帖物	3.3	m <sup>2</sup>						
	たたみ	高さ100	4.0	枚						
	ビニル幅木張り		391.0	m						
	階段ビニル幅木張り	ささら 高さ330 突板合板 塗装品	10.8	m						見積(法廷福利費含む)
	壁 音響調整板	t=5.5 グラスウールt15、下地共	81.7	m <sup>2</sup>	5,000					見積(法廷福利費含む)
	壁 掲示クロス張り	合板面	155.0	m <sup>2</sup>	2,880					見積(法廷福利費含む)
	壁 石膏ボード	GB-R t=12.5 突付V目地	24.7	m <sup>2</sup>						



内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		備 考
							%	金 額	
	壁 強化石膏ボード	GB-F t=15 突付V目地	56.4	m <sup>2</sup>					
	腰壁 杉板	加工品 t=12.0	25.8	m <sup>2</sup>					
	腰壁 マラミン化粧板	t=3.0 合板面	2.2	m <sup>2</sup>					
	腰壁 耐水合板張り	t=12 T-1	2.2	m <sup>2</sup>					
	天井 吸音穴あき化粧石膏ボード	t=9.5 不燃紙裏打	137.0	m <sup>2</sup>					
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5 直張	901.0	m <sup>2</sup>					見積(法延福利費含む)
	天井 音響調整板	突板合板 塗装品 t=5.5 グラスウール15、下地共	6.3	m <sup>2</sup>	5,000				
	計								他 鉄 離

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金	額	
10	仕上ユニット工事									
	(造作家具)									
	K-1 カウンター	集成材 付属金物類共 W1400xD350xt25	1.0	か所	44,800					見積(法定福利費含む)
	K-2A 掃除具棚	ポリ合板 付属金物類共 W650xD450xH1800	6.0	か所	118,400					見積(法定福利費含む)
	K-5 収納棚	ポリ合板 付属金物類共 W1800xD450xH2000	3.0	か所	460,000					見積(法定福利費含む)
	K-6 収納腰棚	メラミン化粧板+ポリ合板 付属金物類共 W3600xD450xH750	1.0	か所	386,400					見積(法定福利費含む)
	K-10 収納棚	ポリ合板 付属金物類共 W1500xD450xH2000	4.0	か所	404,800					見積(法定福利費含む)
	K-11 収納棚	メラミン化粧板 付属金物類共 W1200xD450xH1800	1.0	か所	358,400					見積(法定福利費含む)
	K-16 楽器棚	ポリ合板 付属金物類共 W1600xD800/1050xH2000	3.0	か所	674,400					見積(法定福利費含む)
	K-17 楽器オープン棚	杉上小節 付属金物類共 W1800xD500xH1800	1.0	か所	176,000					見積(法定福利費含む)
	窓天板	タモ集成材 W2450xD600xt30	14.0	か所	28,300					見積(法定福利費含む)
	窓天板	タモ集成材 W1220xD600xt30	1.0	か所	16,900					見積(法定福利費含む)
	(既製品家具)									
	K-2 掃除具棚	鋼製 焼付塗装 W455xD450xH1790	3.0	か所	32,900					見積(法定福利費含む)
	K-3 収納棚	鋼製 焼付塗装 W1800xD450xH2150	1.0	か所	157,900					見積(法定福利費含む)
	K-4 収納腰棚	鋼製 焼付塗装 W2700xD450xH752	1.0	か所	143,100					見積(法定福利費含む)
	K-7 収納棚	鋼製 焼付塗装 W1800xD450xH1880	6.0	か所	212,100					見積(法定福利費含む)

内 訳 明 細 書

札幌小学校21号棟長寿命化改良工事

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金	額	
	K-8 収納腰棚	鋼製 焼付塗装 W1800xD450xH752	4.0	か所	95,400					見積(法定福利費含む)
	K-9 収納腰棚	鋼製 焼付塗装 W9000xD450xH752	2.0	か所	477,100					見積(法定福利費含む)
	K-14 生徒用実験台	メラミン化粧板 付属金物類共 W1800xD900xH700	8.0	台	408,300					見積(法定福利費含む)
	K-14 生徒・教師用椅子	W390xD390xH420	41.0	脚	5,950					見積(法定福利費含む)
	K-15 教師用実験台	メラミン化粧板 付属金物類共 W2400xD900xH850	1.0	台	489,200					見積(法定福利費含む)
	K-18 生徒用調理台	メラミン化粧板 付属金物類共 W1800xD900xH700	9.0	台	536,200					見積(法定福利費含む)
	K-19 教師用調理台	メラミン化粧板 付属金物類共 W2400xD900xH800	1.0	台	731,900					見積(法定福利費含む)
	(その他)									
	曲面黒板	付属品共 W3600xH1200	1.0	か所	348,600					見積(法定福利費含む)
	曲面黒板	五線入り 付属品共 W3600xH1200	2.0	か所	371,000					見積(法定福利費含む)
	上下式黒板	付属品共 W3600xH1800	1.0	か所	464,100					見積(法定福利費含む)
	白板	付属品共 W3600xH1200	1.0	か所	189,700					見積(法定福利費含む)
	白板	付属品共 W1800xH1200	1.0	か所	99,400					見積(法定福利費含む)
	行事白板	付属品共 W3600xH1200	1.0	か所	224,000					見積(法定福利費含む)
	行事白板	付属品共 W1800xH1200	2.0	か所	122,500					見積(法定福利費含む)

内 訳 明 細 書

札幌小学校21号棟長寿命化改良工事

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額		備 考
							%	金 額	
	掲示板	アルミ枠 付属品共 W2700xH1200	1.0	か所					
	室名札	持出型	13.0	か所	12,000				見積(法定福利費含む)
	遮光カーテン		39.0	m <sup>2</sup>	7,200				見積(法定福利費含む)
	アコーディオンカーテン	枠・レール共	4.0	m <sup>2</sup>					
	横型ブラインド	横型コード式 スラット巾25	54.0	m <sup>2</sup>					
	カーテンレール	アルミ製 重量用 手引き 既製品 BL型	18.9	m					
	流し台	L=1200	1.0	台					
	コンロ台	既製品 BL型 L=600 BG付	1.0	台					
	吊戸棚	既製品 BL型 L=1200	1.0	台					
	計								他 鉄 処 離

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金 額	離 専	
11	とりこわし工事									
	コンクリートブロック撤去	コンクリートブロックカー 鉄筋切断共 集積共	8.6	m <sup>3</sup>						
	コンクリートはつり	床	6.0	m <sup>2</sup>						
	床長尺塩ビシート撤去		328.0	m <sup>2</sup>						
	ビニル床タイル撤去	集積共	77.1	m <sup>2</sup>						
	たたみ撤去	1帖物 集積共	6.0	枚						
	ビニル幅木撤去	集積共	22.6	m <sup>2</sup>						
	壁合板撤去	一重 集積共	16.7	m <sup>2</sup>						
	壁木毛板撤去	一重 集積共	16.7	m <sup>2</sup>						
	壁同縁撤去	集積共	16.7	m <sup>2</sup>						
	木製縦格子撤去	ピッチ225 集積共	179.0	m						
	壁モルタル撤去	集積共	13.5	m <sup>2</sup>						
	壁カッター入れ	モルタル面	109.0	m						
	額縁撤去	集積共	32.5	m						
	木製建具撤去	片開戸 枠共 集積共	171.0	m <sup>2</sup>						
	アルミ製建具撤去	扉のみ 集積共	41.0	m <sup>2</sup>						

内 訳 明 細 書

札幌小学校21号棟長寿命化改良工事

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金	額	
	撤去建具ガラス取外し	集積共	432.0	m <sup>2</sup>						
	柵撤去	集積共	87.3	m <sup>2</sup>						
	調理台撤去	集積共	1.0	台						
	黒板掲示板撤去	集積共	86.4	m <sup>2</sup>						
	縦樋撤去	VP 集積共	39.4	m						
	階段手摺撤去	集積共	15.9	m <sup>2</sup>						
	タラップ撤去	集積共	6.0	か所						
	縦樋撤去	VP 集積共	113.0	m						
	木製天井下地撤去	集積共	1,038.0	m <sup>2</sup>						
	天井 化粧合板撤去	一重 集積共	10.6	m <sup>2</sup>						
	天井 合板撤去	一重 集積共	38.5	m <sup>2</sup>						
	天井クロス撤去	集積共	38.5	m <sup>2</sup>						
	天井合板撤去	一重 集積共	6.3	m <sup>2</sup>						
	天井木毛板撤去	一重 集積共	6.3	m <sup>2</sup>						
	天井下地胴縁撤去	集積共	6.3	m <sup>2</sup>						
	天井点検口撤去	集積共	22.0	か所						

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金 額	離 専	
	(発生材処分)									
	発生材積込	人力 CB・モルタル類	11.8	m <sup>3</sup>						
	発生材積込	人力 ガラス類	1.2	m <sup>3</sup>						
	発生材積込	人力 塩化ビニル類	1.4	m <sup>3</sup>						
	発生材積込	人力 木材類 焼却	20.9	m <sup>3</sup>						
	発生材積込	人力 木材類 再生	3.4	m <sup>3</sup>						
	発生材積込	人力 たたみ	0.5	m <sup>3</sup>						
	発生材運搬	DID区間有 2.0km BH0.13 ダン72t モルタル類	11.8	m <sup>3</sup>						
	発生材運搬	DID区間有 2.0km BH0.13 ダン72t ガラス類	1.2	m <sup>3</sup>						
	発生材運搬	DID区間有 2.0km BH0.13 ダン72t 塩化ビニル類	1.4	m <sup>3</sup>						
	発生材運搬	DID区間有 2.0km BH0.13 ダン72t 木材類 焼却処理	20.9	m <sup>3</sup>						
	発生材運搬	DID区間有 2.0km BH0.13 ダン72t 木材類 再生	3.4	m <sup>3</sup>						
	発生材運搬	DID区間有 2.0km BH0.13 ダン72t たたみ	0.5	m <sup>3</sup>						
	発生材処理費	モルタル類	11.8	m <sup>3</sup>						
	発生材処理費	埋立処理 ガラス類	1.2	m <sup>3</sup>						
	発生材処理費	埋立処理 塩化ビニル類	1.4	m <sup>3</sup>						

内 訳 明 細 書

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	第1回出来高金額			備 考
							%	金	離 専	
	発生材処理費	焼却処理 木材類	20.9	m <sup>3</sup>						
	発生材処理費	再生処理 木材類	3.4	m <sup>3</sup>						
	発生材処理費	焼却処理 たたみ	0.5	m <sup>3</sup>						
	スクラップ	鉄 t1.0未満	-0.7	t						
	スクラップ	アルミ	-3.6	t						
	(アスベスト除去工事)									
	含有天井材湿潤化		768.0	m <sup>2</sup>	680					見積(法定福利費別途)
	防護マスク	国家検定品	1.0	式	25,500					見積(法定福利費別途)
	フィルター		1.0	式	66,600					見積(法定福利費別途)
	防護メガネ		1.0	式	9,180					見積(法定福利費別途)
	化学防護服		1.0	式	85,600					見積(法定福利費別途)
	化学防護手袋		1.0	式	33,300					見積(法定福利費別途)
	シューズカバー		1.0	式	19,000					見積(法定福利費別途)
	含有天井材撤去	手ごわし 清掃共	768.0	m <sup>2</sup>						
	廃棄物運搬費	ボード類	11.4	m <sup>3</sup>						
	含有材処理費		11.4	m <sup>3</sup>						



