

## 令和7年度 建設工事等発注見通し

| 発注時期  | 番号 | 工 事 等 の 名 称                       | 場 所         | 期 間  | 種 別    | 概 要      | 入札及び契約<br>の 方 法 | 入札(随意)<br>の 時 期 |
|-------|----|-----------------------------------|-------------|------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 第3四半期 | 1  | 県道枕崎港線管渠更生工事                      | 枕崎市 折口町 地内  | 約4ヶ月 | 更生工法工事 | 下水管渠更生工事 | 指名競争入札          | 令和7年11月         |
|       | 2  | 尻無汚水幹線他マンホール更生工事                  | 枕崎市 宮前町他 地内 | 約4ヶ月 | 更生工法工事 | 下水管渠更生工事 | 指名競争入札          | 令和7年11月         |
|       | 3  | 深浦大堀線舗装補修工事(過疎)                   | 枕崎市 中央町 地内  | 約4ヶ月 | 土木一式工事 | 舗装補修     | 指名競争入札          | 令和7年11月         |
|       | 4  | 地区内連携事業交通安全施設設置工事(ゾーン30プラス)       | 枕崎市 内一円 地内  | 約4ヶ月 | 交通安全工事 | 交通安全施工   | 指名競争入札          | 令和7年11月         |
|       | 5  | 美初線外舗装補修工事                        | 枕崎市 内一円 地内  | 約3ヶ月 | 土木一式工事 | 舗装補修     | 指名競争入札          | 令和7年12月         |
|       | 6  | 金山線舗装補修工事(過疎)                     | 枕崎市 金山町 地内  | 約3ヶ月 | 土木一式工事 | 舗装補修     | 指名競争入札          | 令和7年12月         |
|       | 7  | 交通安全施設設置工事(2工区)                   | 枕崎市 内一円 地内  | 約3ヶ月 | 交通安全工事 | 交通安全施工   | 指名競争入札          | 令和7年12月         |
|       | 8  | 薩南海岸トリップライン整備事業                   | 枕崎市 仁田浦町 地内 | 約3ヶ月 | 舗装工事   | 道路整備     | 指名競争入札          | 令和7年12月         |
| 第4四半期 | 9  | 枕崎小学校トイレ改修工事(20・24・27号棟)          | 枕崎市 千代田町 地内 | 約6ヶ月 | 建築一式工事 | トイレ改修工事  | 指名競争入札          | 令和8年2月          |
|       | 10 | R07交付金街路3・6・10号線道路改良事業(山手工区)(2工区) | 枕崎市 泉町 地内   | 約5ヶ月 | 土木一式工事 | 道路改良     | 指名競争入札          | 令和8年2月          |